



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



Sayı : 28474118-030.03-E.35783
Konu : Kumluca Belediyesi Protokol

11/05/2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : 29.07.2015 tarih ve 269/876 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazınızda, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden, Belediyemiz birimlerince yapılan işbirliği sözleşmesi ve protokoller konusunda Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Bilgi verilmesi istenmektedir.

Antalya İli, Kumluca İlçesi, OTOGAR KAVŞAĞI - HAL (0+000 - 2+500 arası) yolunun, BSK asfalt yapılması ile ilgili, Belediyemiz ile Kumluca Belediyesi arasında imzalanan protokol hakkında Büyükşehir Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Zeki DEMİRAY
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı

Ek: Protokol

Uygun görüşle arz ederim.
11/05/2018

Bedrullah ERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
11/05/2018

Biol EKİCİ

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
girerek (amsyik-tq5WgI-o71jy+-1vwAAS-omQ5RVLg) kodunu yazınız.



PROTOKOL

1- TARAFLAR:

Taraflar *Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kumluca Belediye Başkanlığı*'dir. Protokol metninde *Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı* kısaca (ABB) ve *Kumluca Belediye Başkanlığı* ise kısaca (YAPTIRAN) olarak belirtilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri (ABB)'nin, Kumluca Belediye Başkanı ise (YAPTIRAN)'in işyerinde temsilcisidir.

2- İMZA YETKİSİ:

Bu protokolü imzalamaya ABB adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri **Birol EKİCİ** yetkilidir. YAPTIRAN adına Kumluca Belediye Başkanı **Hüsamettin ÇETİNKAYA** yetkilidir.

3- PROTOKOLÜN KONUSU :

Antalya İli, Kumluca İlçesi, OTOGAR KAVŞAĞI - HAL (0+000 – 2+500 arası) yolunun BSK asfalt yapılması işidir.

4- YAPTIRAN'IN YAPACAĞI İŞLER:

4.1- BSK asfalt için gerekli yol altyapısını hazırlamak. Bu kapsamda, alttemel tabakası(0-25 mm) ve temel(Filler) tabakası (0-15 mm), malzemelerinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması işini yapmak. (Her türlü işçilik, nakliye, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile genel masraflar YAPTIRAN'a aittir.)

4.3- Çalışma süresince her türlü uyarı, işaret ve emniyet tedbirlerini almak. İş bittikten sonra yolun bakım ve onarımını yapmaktır.

5- ABB' NİN YAPACAĞI İŞLER :

Antalya İli, Kumluca İlçesi, OTOGAR KAVŞAĞI - HAL (0+000 – 2+500 arası) yolunun BSK asfalt yapımı işini yapmak. Kullanılacak malzemenin Plentten nakli, Finişer ile serilmesi ve sıkıştırılma işleminin yapılması olup, BSK kalınlığı idare teknik elemanlarınca yerinde belirlenecektir.

6- ÖZEL HÜKÜMLER:

6.1- İleride bu protokolde yer almayan hususların oluşması halinde taraflarca EK PROTOKOL yapılacaktır.

6.2- Protokolün tanzimi, tasdiki vb sebeple oluşan damga vergisi, resim, harç, pul gibi masraflar YAPTIRAN'a ait olup, ödeme makbuzu / belgesi Protokole eklenecektir.

6.3- İşin yapımı esnasında kaçınılması mümkün olmayan hasar, zarar ve ziyanlarda kamulaştırma ve geçici işgallere ait bedeller YAPTIRAN'a aittir.

6.4- Antalya Büyükşehir Belediyesi taahhüt ettiği bu işi kendi usulleri çerçevesinde yürütecektir.

6.5- İş bittikten sonra yapılacak her türlü bakım, onarım vb. işler YAPTIRAN'a aittir.

7- PROTOKOLÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE YÜRÜRLÜK SÜRESİ

7.1- Bu protokol ikinci maddede adları yazılı yetkililerce imzalanması sonra yürürlüğe girecektir.

7.2- Üçüncü maddedeki işe, onaylı protokolün resmen YAPTIRAN'ın eline geçmesi ile başlanacaktır. İş 30/11/ 2018 tarihinde bitirilecektir. İş bittikten sonra başkaca bir yazısmaya gerek kalmaksızın protokol yürürlükten kalkar. İşin verilen sürede tamamlanmaması halinde, EK PROTOKOL yapılacaktır.


8- İHTİLAFLARIN HALLİ :

Bu protokolün tatbikatından doğacak ihtilaflar, 3533 Sayılı Kanunun Hükümlerine göre ANTALYA Mahkemelerinde halledilecektir.

9- İş bu protokol Dokuz maddeden ibaret olup bir suret olarak 18. / 04 / 2018 tarihinde düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

ABB

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı



Birol EKİCİ

Başkan a.
Genel Sekreter

18.. /04/2018

YAPTIRAN

Kumluca Belediye Başkanlığı



Hüsamettin ÇETİNKAYA

Belediye Başkanı

.... /.... /2018